Bilag 7.i Exitplan (Leverandørens løsningsbeskrivelse)

Dynamisk Indkøbssystem 02.19 Fagsystemer (2024)

Kontrakt om levering af ESDH løsning til Danmarks Nationalbank

SKI0219.2503.0030

Version 1.0

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Montagehallen | Pakkerivej 6, 2500 Valby
Telefon +45 33 42 70 00 | CVR 17472437

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Exitprocessen 2
2 Option på opbevaring af Kundens data 5

1 Indledning

Leverandøren har i nærværende bilag beskrevet den tilbudte exitplan iht. Kundens krav til exit, jf. bilag 7 Exit. Exitprocessen skal leveres, såfremt Kunden vælger at aktivere optionen for Exitprocessen.

1.1 Kontaktoplysninger for Leverandøren

Titel/Navn	Funktion	Kontaktdata	Kompetencer
	(Indsæt flere linjer efter behov)		

1.2 Exitprocessen

Tidsplan for exitproces

Leverandørens beskrevne exitproces, der har en maksimal varighed på **5 dage** for dataekstraktion og levering, forudsætter en effektiv og rettidig involvering fra Kundens side. Nedenfor beskrives de krævede roller, kompetencer og deres primære ansvar i exitprocessen.

Forudsætninger til Kundens kompetencer og organisation

Kundens Rolle	Primært Ansvar i Exitprocessen	Krævede Kompetencer	Forventet Risiko
Styregruppe	**Overordnet Godkendelse:** Godkender igangsættelsen af exitprocessen. Håndterer overordnede kontraktuelle spørgsmål og risiko vedrørende transitionen.	**Ledererfaring & Kontraktkendskab:** Kendskab til leveringskontrakten og beføjelse til at godkende store ændringer i systemlandskabet.	Lav (kun ved kritiske milepæle)
Intern Projektleder	**Koordination og Tidsplan:** Styrer den daglige kommunikation og koordinering mellem Leverandøren, den nye Leverandør	**Projektledelse:** Erfaring med koordinering af it-projekter, risikostyring og	Høj (især i de 5 dages leveringsfase)

	og interne ressourcer. Sikrer, at Leverandørens tidsplan overholdes.	ressourceallokering. Kendskab til Kundens organisation.	
Fagansvarlig	**Indholdsvalidering & Godkendelse:** Ansvarlig for at validere det udtrukne data fra Løsningen (sager, dokumenter og metadata) i henhold til kundens krav. Slutgodkender dataleverancen og validerer sletningen.	**Arkiv-viden:** Indgående kendskab til Løsningens datamodel, Kundens journaliseringspraksis, taksonomier og klassifikationsstruktur.	Høj (især i Validerings-fasen)

Tidsplan for Exitproces: Maks. 5 Dage (Dataekstraktion og Levering)

Den samlede varighed af dataekstraktion og levering er fastsat til **5 Dage** (96 arbejdstimer), som beskrevet i Leverandørens tidsplan for exitprocessen, jf. Bilag 7, punkt 2.1.2.

Nedenfor overordnet beskrivelse med efterfølgende detaljeret aktiviteter samt produkter/resultater i en plan.

- **Dag 1: Kick-off og Forberedelse**
  - Intern Projektleder og Styregruppeformand godkender den detaljerede tidsplan og de nødvendige ressourcer.
- **Dag 2-3: Ekstraktion af Metadata og Strukturdata (Leverandørens primære aktivitet):**
  - Intern Projektleder fungerer som primært kontaktpunkt og sikrer hurtig afklaring af eventuelle spørgsmål vedrørende dataudtræk.
  - Kunden forudsættes at have ressourcer til at modtage de udtrukne data sikkert via det aftalte elektroniske medie/server/cloud-placering.
- **Dag 4: Kvalitetssikring (QA) og Endelig Pakning**
  - Fagansvarlig er fuldt afsat i den periode, der er nødvendig for at udføre de krævede stikprøver og kontrollere, at data kan læses og er i det aftalte maskinlæsbare format (XML, CSV og/eller JSON). Denne validering er et acceptkriterium for Kundens godkendelse af exitprocessen.
- **Dag 5: Levering og Formaliseret Overdragelse**
  - Fagansvarlig og Intern Projektleder godkender Leverandørens dokumentation for sletning, herunder sletteerklæringen. Den Fagansvarlige sikrer, at kontrol af sletning jf. gældende GDPR-regler er opfyldt

Tidsplanen dækker de primære aktiviteter, roller og ansvarsfordeling samt produkt/resultater frem til levering af *Kundens Data* og *Dokumentation*.

Dag	Aktivitet	Rolle- og Ansvars-fordeling	Produkt/Resultat
1	Formel igangsæt-ning (Kick-off)	Leverandør: Projekt-leder Kunde: Intern Projektleder	Godkendt detaljeret aktivitetsplan og tidsplan for de kommende 4 dage.
1	Sikker adgang og konfiguration	Leverandør: Teknisk specialist Kunde: It-driftskoordinator	Etablering af sikker netværksforbin-delse/VPN/Azure Access til dataud-træk. Leverandøren sikrer sig den seneste produktionsbackup til data-udtræk, hvis Servicen skal forblive fuldt operationel under ekstraktionen.
1	Udarbejdelse af Da-tamodel	Leverandør: Data-model-ekspert	Første udkast til Datamodel – dia-gram og Relationsbeskrivelse
2	Ekstraktion af me-tadata	Leverandør: Teknisk specialist	Komplet udtræk af samtlige metadata (journalnumre, versionskontrol-id'er, relationer, rettigheder) i aftalt format (XML, CSV og/eller JSON)
2	Ekstraktion af forret-ningsdata	Leverandør: Teknisk specialist	Komplet udtræk af procesdata (work-flows), taksonomier, klassifikationer og alle øvrige strukturdata (drop-down lister, valideringsdata)
2	Fremsendelse af data-definition	Leverandør: Data-model-ekspert Kunde: Fagansvarlig	Levering af Datamodel/Entiteter/Da-tagrupper-dokumentation (inkl. filfor-mater og feltbeskrivelser) til Kundens Fagansvarlige for indledende gen-nemsyn.
3	Ekstraktion af doku-menter	Leverandør: Teknisk specialist	Komplet udtræk af alle dokumenter, herunder seneste redigerbare ver-sion samt færdigbehand-lede/PDF'ede versioner, med tekni-ske identifikatorer og versionering.
3	Ekstraktion af log-data	Leverandør: Teknisk specialist	Udtræk af alle relevante logdata, der beskriver Løsningens anvendelse, med henblik på sporbarhed.
4	Afsluttende doku-mentation	Leverandør: Data-model-ekspert	Finalisering af Dokumentation og for-beredelse af den tekniske leverings-manual.

4	Pakning og Kryptering	Leverandør: Teknisk specialist	Data pakkes og krypteres for sikker overførsel på det aftalte medie eller cloud-placering.
5	Levering af data og dokumentation	Leverandør: Teknisk specialist Kunde: Intern Projektleder/ It-driftskoordinator	Den krypterede datapakke og komplet Dokumentation leveres til Kunden. Produkterne "Kundens data" og "Dokumentation" er hermed leveret.
5	Gennemgang af leverance	Leverandør: Projektleder Kunde: Intern Projektleder/ Fagansvarlig	Gennemgang af datamodellen og leverancens indhold med henblik på at starte Kundens valideringsfase (Acceptprøve).
5	Formaliseret Afslutning af Leverance	Leverandør: Projektleder Kunde: Intern Projektleder	Underskrift af Leveringsprotokol der bekræfter, at Leverandøren har opfyldt sin forpligtelse om dataekstraktion og levering inden for 5 dage.

Værktøjer

Nedenstående beskrivelse af værktøjerne sikrer, at alle data, metadata, dokumenter og relationer trækkes ud i de aftalte, maskinlæsbare formater (XML, CSV og/eller JSON).

Værktøj	Beskrivelse og Formål
Leverandørens-udtræksværktøjer	Leverandørens udtræksværktøjer anvendes til at udføre en fuld dataekstraktion af samtlige persisterede data fra Løsningens database. Disse værktøjer sikrer, at alle tabeller, registre og metadata trækkes ud i et struktureret og anvendeligt format.
Dokumentations-generatorer	Leverandøren værktøjer, der automatisk kan generere Datamodel – diagrammer og Relationsbeskrivelser fra den udtrukne datastruktur. Disse værktøjer sikrer, at dokumentationen af filformater, felter, datatyper og længder er præcis.

Prøver

Leverandøren gennemfører følgende prøver for at sikre, at dataekstraktion og sletning opfylder Kundens krav til kvalitet, læsbarhed og lovmedholdelighed (GDPR).

Leverandørens Interne Kvalitetssikringsprøver (QA-prøver)

Disse prøver udføres af Leverandøren umiddelbart efter dataekstraktionen (typisk på Dag 4 i den aftalte tidsplan) for at sikre dataudtrækkets integritet og anvendelighed.

Prøve	Beskrivelse og Formål
Gendannelsestest af dataudtræk	Leverandøren anvender dataudtrækket til at gendanne en delmængde af data i et separat, isoleret testmiljø. Formålet er at sammenholde de gendannede data med det tilsvarende indhold i den originale Løsning for derved at sikre uforvansket indhold i dataudtrækket. Dette sikrer, at metadata og relationer følger dokumenterne korrekt.
Læsbarhedstest af filformater	Der foretages en stikprøveprøve på de udtrukne data fra Løsningen for at verificere, at filformaterne (XML, CSV og/eller JSON) er gyldige og maskinlæsbare.
Dokumentations-match	Leverandøren gennemfører en kontrol af, at den udtrukne datastruktur (metadata, felter, datatyper) stemmer overens med den leverede Dokumentation (Datamodel – diagram og Relationsbeskrivelse).

Kundens Acceptprøver og Acceptkriterier

De interne prøver efterfølges af Kundens acceptprøver, som fungerer som de formelle acceptkriterier for Leverandørens levering af Exit-optionen.

Accept-kriterium	Prøve (Ansvarlig: Kunden)	Dokumentation/ Produkt
Kontrol af dataens læsbarhed	Kunden foretager en kontrol af, at data kan læses jf. det valgte dataformat (XML, CSV og/eller JSON). Dette sikrer, at den nye leverandør kan indlæse data.	Kundens skriftlige godkendelse af læsbarhed.
Stikprøver af datasæt	Kunden udfører stikprøver af udvalgte datasæt. Dette omfatter en kontrol af, at komplekse datasæt (f.eks. sager med mange versioner, bilag og komplekse relationer) er komplette og korrekte.	Kundens interne valideringsrapport.
Kontrol af sletning jf. GDPR	Kunden skal kontrollere, at data er slettet jf. gældende GDPR-regler. Denne prøve foretages efter Kundens accept af dataudtrækket og godkendelse af, at sletning kan påbegyndes.	Leverandørens Sletteerklæring og eventuel rapport over sletteproces (jf. GDPR).

Slutgodkendelse: Exitprocessen anses først for fuldt afsluttet, når Kunden har godkendt resultaterne af **alle** Acceptprøver, herunder modtagelse af sletteerklæring efter kontrol af sletning.